

ΧΡΗΣΗ:	2012
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

της ζητούμενης δαπάνης για την κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση οκτώ (8) καμπινών ελέγχου διαβατηρίων (Booths) και εννιά (9) Γραφείων Ελέγχου Εισιτηρίων (Check-in Desks), που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Επιβατικών Σταθμών Κρουαζιέρας του ΟΛΠ Α.Ε., ως εξής:

α.α.	κωδικοί ειδών	Συνοπτική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους	ποσότητα (τεμάχια)	τιμή μονάδας (σε ευρώ)	συνολική δαπάνη (σε ευρώ)
1.		Καμπίνες Ελέγχου Διαβατηρίων (Booths) στις αίθουσες υποδοχής του Α' και Β' Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας του ΟΛΠ Α.Ε. Οι μισές καμπίνες (4) θα κατασκευαστούν με αντίστροφη διάταξη, αφού το ζεύγος των καμπινών ανά αίθουσα θα τοποθετηθεί κατοπτρικά. Δυνατότητα μετακίνησης στο χώρο πάνω σε τροχούς κύλισης με φρένο. Δίνονται ενδεικτικές διαστάσεις του μεταλλικού φέροντα οργανισμού και χρήζουν στατικής μελέτης.	8	9.500,00	76.000,00
2.		Γραφεία Ελέγχου Εισιτηρίων (Check- in Desks) στην αίθουσα υποδοχής Β' Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας του ΟΛΠ Α.Ε. Η μονάδα επίπλου αφορά σε 4 θέσεις εργασίας. Δυνατότητα μετακίνησης στο χώρο πάνω σε τροχούς κύλισης με φρένο. Δίνονται ενδεικτικές διαστάσεις του μεταλλικού φέροντα οργανισμού και χρήζουν στατικής μελέτης.	9	3.000,00	27.000,00
		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ			
		Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την πλήρη κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του Ο.Λ.Π Α.Ε, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος θα καλύψει ασφαλιστικά το προσωπικό του στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, υποχρεούται δε να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας της εργασίας και θα φέρει κάθε ευθύνη έναντι τρίτων καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας για την οποία ο Ο.Λ.Π Α.Ε δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη.			
ΣΥΝΟΛΟ:					103.000,00
ΦΠΑ 23%:					23.690,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					126.690,00

Με την προσφορά για την προμήθεια των επίπλων θα δοθούν:

- Μέγιστος Χρόνος Ολοκλήρωσης έργου 1 μήνας
- Κόστος προμήθειας όλων των υλικών για την κατασκευή
- Κόστος εργασιών για κατασκευή, μεταφορά, τοποθέτηση στην τελική τους θέση που θα υποδειχθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε.
- Κόστος σύνδεσης εξοπλισμού με ηλεκτρικές παροχές (ρεύμα-data)
- Τεχνική περιγραφή και σχέδια επίπλων

Πειραιάς, 26 Απριλίου 2012.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΚΟΣ